



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ**
NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008
Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.
Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.
Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ESTUDIO DEL SECTOR

ANALISIS DEL SECTOR	Fecha: OCTUBRE 5 DE 2020	DECRETO 1082 DE 2015 DECRETO 1075 DE 2015
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA.	

Identificación y análisis proceso de Contratación	<p>“La Instituciones Educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los cuales se manejaran los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento de la institución. Que mediante decreto 1075 de 2015, En su artículo 2.3.1.6.3.11. Reglamenta la utilización de los recursos donde permite la destinación de estos recursos, según el numeral 2 “Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo y adquisición de repuestos y accesorios.....”</p> <p>Dado que las instalaciones de las 20 sedes son muy antiguas, aproximadamente de 30 y 40 años, presentan deterioros naturales de su uso, y requieren intervención constante de mantenimiento correctivo y preventivo por lo cual se hace necesario tener a disposición los materiales para realizar las actividades pertinentes. El rector como ordenador del gasto ordena iniciar el proceso para realizar una contratación de compra con una persona natural o jurídica, que ofrezca productos y elementos básicos para realizar arreglos o mantenimientos preventivos y correctivos. . Los elementos requeridos se encuentran en el PAA 2020.</p>						
	<p>Para realzar el análisis económico del presente proceso se hizo desde 3 perspectiva:</p> <p>1. Se tomó el histórico institucional de dos años anteriores así:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Año</th> <th style="width: 55%;">Objeto</th> <th style="width: 30%;">valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Año	Objeto	valor			
Año	Objeto	valor					



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ**
NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008
Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.
Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.
Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ESTUDIO DEL SECTOR

Análisis económico	2019	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA	\$ 6.000.000
	2018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA y PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA	\$ 8.577.850
	2017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA DE LAS 21 SEDES DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA	(\$4.000.000
	2. lugar se buscaron procesos similares publicados en SECOP I : así:		
	Proceso Número: 2020-013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE - FUSAGASUGÁ	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA AREGLOS MENORES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE DE FUSAGASUG
Proceso Número: 020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARRASQUILLA - TENJO	MATERIALES MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 5,184,450
3. Se hizo el estudio de mercado con 3 cotizaciones que se anexan al presente análisis			
Se recibió información de empresas que distribuyen los elementos solicitados sobre con especificaciones diferentes, de tal forma que se pudo obtener información suficiente para hacer la selección de los elementos a adquirir, se tuvieron en cuenta los aspectos como poder obtener los elementos en la inmediatez, y que se haga la entrega directamente en la institución.			
FINANCIERA	Para establecer el presupuesto estimado se tuvo en cuenta el estudio de mercado, el histórico de la institución, los procesos encontrados en el Secop con el mismo objeto contractual y el presupuesto apropiado por el Consejo Directivo.		
TECNICO	Los artículos solicitados se ajustan a los existentes en el mercado, y serán entregados en la sede central de la institución.		



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
 AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ**
 NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008
 Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.
 Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.
 Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ESTUDIO DEL SECTOR

GARANTIAS:	La entidad estatal, igualmente estimara en los estudios previos las “EXEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO”, estas garantías no serán obligatorias según lo considere la institución y su justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos.
------------	--

EDILMA STELLA JIMENEZ OVALLE	HUMBERTO BALLEEN MURCIA	HUMBERTO BALLEEN MURICA
Secretaria Ejecutiva	Rector	Rector
REALIZADO	REVISADO	APROBADO

Firmado original