



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ
NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008

Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.

Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.

Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ESTUDIO DE MERCADO

Julio 8 de 2021

SERVICIO DE INTERNET	MESES	Alcance	COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3	
Sede Rural Pantano	4,5	sala sistemas 2 aulas de clase y alcance wiffi 5 mts	15 mb	\$ 2.120.000	5 mb	\$ 3.360.000	5 Up-load	\$ 3.250.000
Sede Rural Aguacaliente	4,5	sala sistemas y 3 aulas de clase. alcance wiffi 10 mts	20 mb	\$ 3.970.000	5 mb	\$ 3.360.000	5 Up-load	\$ 3.250.000
Sede Rural Güanguita	4,5	Sala de sistemas, 2 aulas de clase y alcance wiffi 5 mts	17 mb	\$ 2.650.000	5 mb	\$ 3.360.000	5 Up-load	\$ 3.250.000
Sede Rural Hato fiero Alto	4,5	Sala de sistemas y 3 aula de clase y alcance wiffi 10 mts	20 mb	\$ 3.970.000	5 mb	\$ 3.360.000	5 Up-load	\$ 3.250.000
SEDE CENTRAL	5	24 aulas, área administrativa, sala docentes y 2 aulas de sistemas y y red 20 mts radio acción	150 mb	\$ 4.770.000	6 mb	\$ 5.100.000	80 mb	\$ 5.175.000
TOTAL				\$ 17.480.000		\$ 18.540.000		\$ 18.175.000


HUMBERTO BALLEEN MURCIA
Rector


EDILMA STELLA JIMENEZ OVALLE
Secretaria Ejecutiva