



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE CHOCONTÁ  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ  
NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008  
Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.  
Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada Única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.  
Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

## ESTUDIO DEL SECTOR

|                     |                                                                                        |                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ANÁLISIS DEL SECTOR | Fecha: Septiembre 14 de 2021                                                           | DECRETO 1082 DE 2015 DECRETO 1075 DE 2015 |
| OBJETO CONTRACTUAL  | SUMINISTRO ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA |                                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Análisis económico             | La institución desde el año 2020 se venía preparando para el retorno a clases en forma presencial lo cual se dio en el mes de Julio, lo cual hace que las jornadas de aseo y desinfección se intensificaron y los insumos que habían en bodega se agotaran. La secretaria de Educación de Cundinamarca en el año 2020 hizo giros para atender la emergencia sanitaria de lo cual hay un excedente y se puede utilizar en la compra de insumos para desinfección ya sea de tal forma que atendiendo la presencialidad se hace necesario realizar un proceso contractual- Igualmente se dará aplicabilidad al manual de contratación expedido por el Consejo Directivo. Los elementos requeridos se encuentran en el PAA 2021. |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |
|                                | Para realizar el análisis económico del presente proceso se hizo desde 2 perspectiva:<br>1. se buscaron procesos similares publicados en SECOP I: así:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |
|                                | NO. Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contratante            | contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                     | objeto       | valor |
| Proceso<br>Número: 22-09092021 | IED. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA - VILLAPINZÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASOCIACION GRAFICA SAS | COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA TODO EL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTES, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE LAS ONCE SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA DE VILLAPINZÓN, DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19 | \$ 8,543,724 | 2021  |
| Proceso                        | INSTITUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PINTO                  | I contratista se compromete a                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$18,151,000 | 2021  |

Carrera 4 No. 10-76

[ledagroindustrialsh2@yahoo.com](mailto:ledagroindustrialsh2@yahoo.com)

3143956375



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE CHOCONTÁ  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ  
NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008  
Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.

Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.  
Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

### ESTUDIO DEL SECTOR

| Número: 004-2021 | EDUCATIVA<br>DEPARTAMENTAL<br>DE BACHILLERATO<br>TÉCNICO<br>COMERCIAL DE<br>TOCANCIPA | MARTINEZ<br>MARTHA<br>YAMILE | suministrar los siguientes<br>elementos de aseo indispensables<br>para el normal funcionamiento de<br>la institución. PAPEL HIGIENICO<br>PACA X 12 UNID 10 PACA PAPEL<br>HIG BCO H/D X 250 MTS X 4<br>ROLLOS 60 PACA SELLANTE<br>PARA PISOS- CUÑETE X 5<br>GALONES 3 UNID BOLSA<br>BASURA 100X120CM FOND REF<br>IMP NEGR 150-220 LITROS X 12<br>42 ROLLO LIMPIAVIDRIOS X<br>GALON 20 GAL CANDADO<br>ALEMAN 800 70MM 6 UNID<br>CERRADURA DE SOBREPONER<br>CON DOBLE PESTILLO<br>VERTICAL IZQUIERDA SERIE 6<br>UNID TINHER X GALON 2 GAL<br>JABÓN LIQUIDOX GALON 120<br>GAL BOLSA BASURA 30X35CM<br>100 UNIDADES MINIPAPELERA<br>BLANCA 5 LITROS 17 PACA<br>TOALLAS PARA MANOS CAJA X<br>24 PQTE X 150 UNID 2 UNID<br>FRASCO DE ALCOHOL 1000 ML<br>120 UNID GUANTES NEGROS<br>TALLA 7½, 8½ 20 X 20 40 UNID<br>CHURRUSCO DE BAÑOS CON |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Carrera 4 No. 10-76

[ledagroindustrialsch2@yahoo.com](mailto:ledagroindustrialsch2@yahoo.com)

3143956375



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE CHOCONTÁ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ

NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008  
Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.

Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.  
Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

## ESTUDIO DEL SECTOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                |                                                                                                         | BASE 10 UNID TOALLA EN MICROFIBRA 140 UNID VASO BLANCO TRANSPARENTE 7 ONZAS X 50 UNIDADES 10 PQTE VASOS 6 ONZ EN CARTÓN PQTE X 50 UNID 10 PQTE CLOROX X GALÓN 50 GAL MULTIUSOS DESENGRASANTE PIPETA X 20 LTS 50 UNID TAPABOCAS ANTIFLUIDOS AJUSTABLE TOTTO 120 UNID FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 500 ML 120 UNID GEL ANTIBACTERIAL X GALÓN 40 UNID JABON LIQUIDO X 500 ML 60 UNID JABON POLVO FREE X 20 KL 8 UNID TOALLAS PARA MANOS BOLSA PARA KITS 120 UNID BOLSA PARA KITS 120 UNID |      |  |
| Proceso<br>Número: 026-<br>2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA<br>DEPARTAMENTAL<br>RUFINO CUERVO -<br>CHOCONTA | ABEL<br>ADRIANO<br>ARIAS ARIAS | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO DE LA SEDE COLEGIO RUFINO CUERVO DE LA I.E.D. RUFINO CUERVO DE CHOCONTA | \$16,542,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020 |  |
| 3. Se hizo el estudio de mercado con 3 cotizaciones que se anexan al presente análisis<br>Se recibió información de empresas que distribuyen los elementos solicitador sobre con especificaciones diferentes, de tal forma que se pudo obtener información suficiente para hacer la selección de los materiales a adquirir. |                                                                          |                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |

Carrera 4 No. 10-76

[ledagroindustrialsch2@yahoo.com](mailto:ledagroindustrialsch2@yahoo.com)

3143956375



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE CHOCONTÁ  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ  
NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008  
Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.  
Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.  
Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

## ESTUDIO DEL SECTOR

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINANCIERA                                           | Para establecer el presupuesto estimado promediaron las cotizaciones de los elementos que se van a comprar.                                                                                                                                                                                              |
| TECNICO                                              | Los artículos solicitados se ajustan a los existentes en el mercado, y serán entregados en la sede central de la institución.                                                                                                                                                                            |
| GARANTIAS:                                           | La entidad estatal, igualmente estimara en los estudios previos las "EXEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO", estas garantías no serán obligatorias según lo considere la institución y su justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos. |
| EDILMA STELLA JIMENEZ OVALLE<br>Secretaría Ejecutiva | HUMBERTO BAILLEN MURCIA<br>Rector                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REALIZADO                                            | REVISADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | APROBADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |